

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021**



ANÁLISIS DE PROPUESTAS

No. : TE/INV/FISMDF/2018301680038

EN LA CIUDAD DE TEQUILA, VERACRUZ, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 de marzo de 2018, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA, VER., LOS C.C. ING. ALBERTO JORGE MORALES JACOME Y C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, Y LA EMISION DE DICTAMEN DE LA INVITACION RESTRINGIDA No. TE/INV/FISMDF/2018301680038, RELATIVA A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO MOXALA - ATLAJCO DEL KM 0+800 AL KM 2+780, EN LA LOCALIDAD DE ATLAJCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEQUILA, VERACRUZ.


ANÁLISIS DE PROPUESTAS TECNICAS

EMPRESA 1 SOLAR AGUIRRE JUAN ELEUCINQUE	EMPRESA 2 BELLO LÓPEZ ARTURO	EMPRESA 3 TEQUILQUIHUA QUIAHUIXTLE ALBINO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

UNA VEZ REVISADAS LAS PROPUESTAS TECNICAS DE LOS PARTICIPANTES SE DETERMINA QUE LAS MISMAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA INVITACION CORRESPONDIENTE, POR LO TANTO, SE PROCEDE A REALIZAR EL CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO DE P.D.			EMPRESA		
			1		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P.U.	M.PORTE
	PRELIMINARES				
TE168_32	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO	M 2	10,227.75	7.47	76,401.29
TE168_58	AFINE DE TERRACERA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 2	2,301.24	10.38	23,886.87
TE168_559	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA,	KM	195	71.8148	14,003.89
TE168_568A	EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTES, DESPALLE, EXCAVACIÓN, NO INCLUYE PAGO DE REGALÍAS	M 3	2,393.29	30.36	72,660.28
TE173_569A	PAGO DE REGALÍAS DE MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE "AGUA FRÍA" UBICADO EN EL KM 3+200 CAMINO LAS TIAXCAS -OCOTEMPA LADO IZQUIERDO A 0 M. A 5400 MTS DEL C.B.	M 3	2,393.29	167.92	401,881.26
TE168_569	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 3	1,841.00	61.3	112,853.30
TE168_798	ACARREO EN CAMINO 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MTO EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA.	M 3	2,393.30	63.43	151,807.02
TE168_800	ACARREO EN CAMINO KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MTO EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M 3	11,966.50	14.58	174,471.57
				SUBTOTAL	1,027,965.48
				IVA	164,474.48
				TOTAL	1,192,439.96



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021**




ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO DE P.U.			EMPRESA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	2		
			CANT	P.U.	M PORTE
	PRELIMINARES				
TE168_32	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M 2	10,227.75	7.44	76,094.46
	REHABILITACIÓN DE CAMINO				
TE168_58	AFINE DE TERRACERA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 2	2,301.24	10.35	23,817.83
TE168_559	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	195	7178.34	13,997.76
TE168_568A	EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTES, DESPALME, EXCAVACIÓN, NO INCLUYE PAGO DE REGALÍAS	M 3	2,393.29	30.35	72,636.35
TE173_569A	PAGO DE REGALÍAS DE MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE "AGUA FRÍA" UBICADO EN EL KM 3+200 CAMINO LAS TLAXCAS - OCOTEMPA LADO IZQUIERDO A O.M.A 5400 MTS DEL C.S.	M 3	2,393.29	168.93	404,298.48
TE168_569	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 3	1,841.00	61.17	112,613.97
TE168_798	ACARREO EN CAMINO 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL M3 EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA.	M 3	2,393.30	63.74	152,548.94
TE168_800	ACARREO EN CAMINO KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL M3 EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M 3	11,966.50	14.63	175,071.36
			SUB TOTAL		1,031,079.35
				I.V.A.	164,972.66
				TOTAL	1,196,051.81

ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO DE P.U.			EMPRESA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	3		
			CANT	P.U.	M PORTE
	PRELIMINARES				
TE168_32	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M 2	10,227.75	7.45	76,196.74
	REHABILITACIÓN DE CAMINO				
TE168_58	AFINE DE TERRACERA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 2	2,301.24	10.21	23,495.66
TE168_559	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	195	7125.97	13,895.64
TE168_568A	EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTES, DESPALME, EXCAVACIÓN, NO INCLUYE PAGO DE REGALÍAS	M 3	2,393.29	30.39	72,732.08
TE173_569A	PAGO DE REGALÍAS DE MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE "AGUA FRÍA" UBICADO EN EL KM 3+200 CAMINO LAS TLAXCAS - OCOTEMPA LADO IZQUIERDO A O.M.A 5400 MTS DEL C.S.	M 3	2,393.29	168.69	403,724.09
TE168_569	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 3	1,841	60.73	111,803.93
TE168_798	ACARREO EN CAMINO 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL M3 EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA.	M 3	2,393.30	64.73	154,918.31
TE168_800	ACARREO EN CAMINO KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL M3 EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M 3	11,966.50	15.07	180,335.15
			SUB TOTAL		1,037,101.60
				I.V.A.	165,936.26
				TOTAL	1,203,037.86



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021



EMISION DE DICTAMEN

DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS, SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN LAS QUE SE CALIFICARON COMO SOLVENTES:


LUGAR	EMPRESA	MONTO CON IVA
1º	SOLAR AGUIRRE JUAN ELEUCINQUE	\$1,192,439.96
2º	BELLO LÓPEZ ARTURO	\$1,196,051.81
3º	TEQUILIQUIHUA QUIAHUXTLE ALBINO	\$1,203,037.86


ATENDIENDO A LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VERACRUZ, DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS ES EL CONTRATISTA SIGUIENTE:

SOLAR AGUIRRE JUAN ELEUCINQUE

UNA VEZ OBTENIDO EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y DICTAMEN, ESTE SE COMUNICARÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES EL DÍA 26 de marzo de 2018 A LAS 12:00. EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN QUE SE EMITIRÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VER.


ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL