

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TEQUILA, VERACRUZ.  
2018-2021**



**ANALISIS DE PROPUESTAS**


No. : TE/INV/FISMDF/2018301680007

EN LA CIUDAD DE TEQUILA, VERACRUZ, SIENDO LAS 10:00:00 AM HORAS DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2018, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA, VER., LOS C.C. ING. ALBERTO JORGE MORALES JACOME Y C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, Y LA EMISION DE DICTAMEN DE LA INVITACION RESTRINGIDA No. TE/INV/FISMDF/2018301680007, RELATIVA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COXITITLA, EN LA LOCALIDAD DE COXITITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEQUILA, VERACRUZ.

**ANÁLISIS DE PROPUESTAS TECNICAS**

EMPRESA 1 SOLAR AGUIRRE JUAN ELEUCINQUE	EMPRESA 2 RAMÍREZ ZAVALA MANUEL	EMPRESA 3 CONSTRUCCIONES RIVAS RIVAS S.A. DE C.V.
CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

UNA VEZ REVISADAS LAS PROPUESTAS TECNICAS DE LOS PARTICIPANTES SE DETERMINA QUE LAS MISMAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA INVITACION CORRESPONDIENTE, POR LO TANTO, SE PROCEDE A REALIZAR EL CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS




## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEQUILA, VERACRUZ. 2018-2021



### ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO DE P.J.			EMPRESA		
			1		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P.J.	IMPORTE
	PRELIMINARES				
T168_030	LIMPIEZA Y DESENLACE A MANO DE TERRENO CON M ALEZA DE HASTA 100 M .DE ALTURA, INCLUYE: APEE DE YERBA EN EL LUGAR.	M 2	750.00	6.34	4,755.00
T168_032	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M 2	480.00	7.13	3,422.40
T168_063	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAS SECAS TIPO B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M . INCLUYE: AFNE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M 3	68.79	183.58	12,628.47
	CM ENTACDN				
T168_102-A	CADENA DE DESPLANTE DE SECCDN 15X 30 CM . CONCRETO FC=250 KG/CM 2.AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARM EX, INCLUYE: CM BRA, DESC M BRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	M L	462.00	236.58	109,299.96
T168_237-B	CONSTRUCCDN DE LOSA DE CM ENTACDN DE 10 CM .DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM 2.AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10 Y BASTONES CON VARILLA DE 3/8" @ 35 CM . EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE POLETIENO, CM BRADO, DESC M BRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 2	410.70	449.02	184,412.51
	ALBAÑILERIA				
T168_269-A	MURO DE BLOQUE DE COLOR DE 12 X 20 X 40 CM .EN 12 CM .DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 2	796.68	295.53	235,442.84
T168_311	CASTILLO DE SECCDN 15X 15CM . CONCRETO FC=200 KG/CM 2.AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARM EX 15 -15 -4, INCLUYE: CM BRA 2 CARAS, DESC M BRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M L	492.00	190.26	93,607.92
T168_134	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCDN 15 X 20 CM . CONCRETO FC=200 KG/CM 2.AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARM EX 15X 20 -4, INCLUYE: CM BRA COM UN 2 CARAS, DESC M BRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M L	462.00	223.96	103,469.52
	HERRERIA				
T168-776-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.00 M . FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 1"X 1/8", TABLERO GALVANIZADO 3X3 C-22 CANAL "V", "T" PLANA GALVANIZADA 1"X1" A 103 C-20; CERRADURA INSTALACIONES, CON PROTECCIÓN A BASE DE	PZA	30.00	2798.92	83,967.60
T168-777-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 100X100 M . A BASE DE ANGULO DE 1"X 1/8", ANGULO DE 3/4" X 1/8", "T" PLANA GALVANIZADA 1"X1" A 103 C-20, MANILLO COM B.TUBULAR No. 22 GALVANIZADA, CON PROTECCIÓN A BASE DE RECTANGULAR GALVANIZADA DE 1/2X1" AR 100 C-20 Y CUADRADO DE 12 MM . SOLDADURA 6013 1/8", CRISTAL DE 5 MM . INCLUYE: PRIMER, BEAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00	1736.32	52,089.60
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
T168-050	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA SUMINISTRO CON UN DESARROLLO DE 500 M TS; INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR SENCILLO MARCA QUINZENO O SIMILAR, FOCO AHORRADOR, CHAVIPI, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", SOQUET, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00	591.84	17,755.20
T168-051	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 500 M TS. INCLUYE: CABLE THW CAL. 10, POLIFLEX DE 1/2", CONTACTO DOBLE MARCA QUINZENO O SIMILAR, CHAVIPI, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	PZA	30.00	423.47	12,704.10
	TECHUMBRE				
T168-019-A	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 3" X 1 1/2" CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M L	1,215.00	110.25	133,953.75
T168-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M 2	680.76	219.20	149,222.59
T168-014-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERA DE LAMINA LEA GALVANIZADA CAL. 32, DE 30 CM . DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M L	139.50	49.59	6,917.81
	FINALES				
T168-050	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M 2	480.00	5.96	2,860.80
				SUBTOTAL	1,206,510.07
				I.V.A.	193,041.61
				TOTAL	1,399,551.68




## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEQUILA, VERACRUZ. 2018-2021



### ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO DE P.J.				EMPRESA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	2			
			CANT.	P.J.	MPORTE	
	PRELIMINARES					
T168_030	LIMPEZA Y DESENLACE A MANO DE TERRENO CON MAREA DE HASTA 100 M. DE ALTURA, INCLUYE: AFLE DE YERBA EN EL LUGAR.	M2	750.00	8.02	6,015.00	
T168_032	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPIANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	480.00	7.18	3,446.40	
T168_063	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIALES TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFNE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	68.79	178.38	12,270.76	
	CM ENTACÓN					
T168_102-A	CADENA DE DESPIANTE DE SECCIÓN 15X30 CM., CONCRETO FC=250 KG/CM <sup>2</sup> . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX, INCLUYE: CM BRA, DESCMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	462.00	243.21	112,363.02	
T168_237-B	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CM ENTACÓN DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM <sup>2</sup> . AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y BASTONES CON VARILLA DE 3/8" @ 35 CM. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA CADENA DE DESPIANTE, INCLUYE: MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE POLIETILENO, CM BRADO, DESCMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	410.70	455.90	187,238.13	
	ALBAÑILERÍA					
T168_269-A	MURO DE BLOQUE DE COLOR DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:1, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	796.68	296.21	235,984.58	
T168_111	CASTILLO DE SECCIÓN 15X15 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM <sup>2</sup> . AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: CM BRA 2 CARAS, DESCMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	492.00	191.86	94,395.12	
T168_134	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM <sup>2</sup> . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CM BRA COM UN 2 CARAS, DESCMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	462.00	225.44	104,153.28	
	HERRERIA					
T168-776-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.00 M., FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 1"X1/8", TABLERO GALVANIZADO 3X3 C-22 CANAL "V", "T" PLANA GALVANIZADA 1"X1" A 103 C-20; CERRADURA INSTAFAC 715F, CON PROTECCIÓN A BASE DE	PZA	30.00	2743.57	82,307.10	
T168-777-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.00X1.00 M. A BASE DE ANGULO DE 1"X1/8", ANGULO DE 3/4"X1/8", "T" PLANA GALVANIZADA 1"X1" A 103 C-20, MANIDA COM B. TUBULAR No. 22 GALVANIZADA, CON PROTECCIÓN A BASE DE RECTANGULAR GALVANIZADA DE 1.2X1" AR 100 C-18 Y CUADRADO DE 12 MM., SOLDADURA 6013 1/8", CRISTAL DE 5 MM., INCLUYE: PINTURAS, BARRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00	1679.89	50,396.70	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
T168-950	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA INMEDIACIÓN CON UN DESARROLLO DE 500 M TS, INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR SENCILLO MARCA QUINZANO O SIMILAR, FOCO AHORRADOR, CHAVIPIA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", SOQUET, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00	603.94	18,118.20	
T168-951	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 500 M TS, INCLUYE: CABLE THW CAL. 10, POLIFLEX DE 1/2", CONTACTO DOBLE MARCA QUINZANO O SIMILAR, CHAVIPIA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00	400.07	12,002.10	
	TECHUMBRE					
T168-819-A	SUMINISTRO HABILADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MONOTEN DE 3"X11/2" CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,215.00	110.97	134,828.55	
T168-814	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IANNA ZINTRO-ALUM. CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	680.76	221.40	150,720.26	
T168-814-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERA DE IANNA LISA GALVANIZADA CAL. 32, DE 30 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	139.50	53.52	7,466.04	
	FINALES					
T168-850	LIMPEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	480.00	5.67	2,721.60	
				SUBTOTAL	1,214,426.84	
				I.V.A.	194,308.29	
				TOTAL	1,408,735.13	




# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEQUILA, VERACRUZ. 2018-2021



## ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO DE P.J.			EMPRESA		
			3		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P.J.	MORTE
	PRELIMINARES				
T168_030	LIMPEZA Y DESENRAUCE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE HASTA 100 M. DE ALTURA, INCLUYE: APIE DE YERBA EN EL LUGAR.	M2	750.00	5.81	4,357.50
T168_032	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIO DE MANUALES PARA DESPIANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	480.00	6.71	3,220.80
T168_063	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIALES SECO TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TAJUEDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	68.79	179.19	12,326.48
	CONTENCIÓN				
T168_102-A	CADENA DE DESPIANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO FC=250 KG/CM <sup>2</sup> . AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX, INCLUYE: CMBRA, DESCMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	462.00	238.46	110,168.52
T168_237-B	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTENCIÓN DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM <sup>2</sup> , AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y BASTONES CON VARILLA DE 3/8" @ 35 CM. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA CADENA DE DESPIANTE, INCLUYE: MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE POLETILENO, CMBRADO, DESCMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	410.70	470.20	193,111.14
	ALBAÑERÍA				
T168_269-A	MURO DE BLOQUE DE COLOR DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1M, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	796.68	316.47	252,125.32
T168_111	CASILLERO DE SECCIÓN 15 X 15 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM <sup>2</sup> . AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: CMBRA 2 CARAS, DESCMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	492.00	192.08	94,503.36
T168_134	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM <sup>2</sup> . AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 -4, INCLUYE: CMBRA CON UN 2 CARAS, DESCMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	462.00	216.21	99,889.02
	HERRERÍA				
T168-776-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.00 M., FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8", TABLERO GALVANIZADO 3 X 3 C-22 CANAL "V", "T" PLANA GALVANIZADA 1" X 1" A 103 C-20; CERRADURA INSTALACIÓN Y PROTECCIÓN A BASE DE	PZA	30.00	2759.76	82,792.80
T168-777-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.00 X 1.00 M. A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8", ANGULO DE 3/4" X 1/8", "T" PLANA GALVANIZADA 1" X 1" A 103 C-20, MANILLO COMB. TUBULAR No. 22 GALVANIZADA, CON PROTECCIÓN A BASE DE RECTANGULAR GALVANIZADA DE 1/2 X 1" A 100 C-18 Y CUADRADO DE 12 MM., SOLDADURA 6013 1/8", CRETAL DE 5 MM., INCLUYE: PRIMER, BLAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00	1672.87	50,186.10
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
T168-950	SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA SUMINISTRACIÓN CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS.; INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR SENCILLO MARCA QUINZORO O SIMILAR, FOCO AHORRADOR, CHAUFRA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", SOQUET, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00	606.64	18,199.20
T168-951	SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS., INCLUYE: CABLE THW CAL. 10, POLIFLEX DE 1/2", CONTACTO DOBLE MARCA QUINZORO O SIMILAR, CHAUFRA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	PZA	30.00	398.90	11,967.00
	TECHUMBRE				
T168-819-A	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MONOTEN DE 3" X 11/2" CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,215.00	110.25	133,953.75
T168-814	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINCO-ALUM. CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	680.76	216.32	147,262.00
T168-814-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERA DE LAMINA LEA GALVANIZADA CAL. 32, DE 30 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	139.50	48.99	6,834.11
	FINALES				
T168-850	LIMPEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	480.00	5.40	2,592.00
SUBTOTAL					1,223,489.10
I.V.A.					195,758.26
TOTAL					1,419,247.36



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TEQUILA, VERACRUZ.  
2018-2021**



**EMISION DE DICTAMEN**

DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS, SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN LAS QUE SE CALIFICARON COMO SOLVENTES:

LUGAR	EMPRESA	MONTO CON IVA
1º	SOLAR AGUIRRE JUAN ELEUCINQUE	1399551.68
2º	RAMÍREZ ZAVALA MANUEL	1408735.1299
3º	CONSTRUCCIONES RIVAS RIVAS S.A. DE C.V.	1419247.36

ATENDIENDO A LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VERACRUZ, DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS ES EL CONTRATISTA SIGUIENTE:

**SOLAR AGUIRRE JUAN ELEUCINQUE**

UNA VEZ OBTENIDO EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y DICTAMEN, ESTE SE COMUNICARÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018 A LAS 12:00:00 PM. EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN QUE SE EMITIRÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:00:00 PM HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VER.

\_\_\_\_\_  
ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL