

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021**



ANALISIS DE PROPUESTAS


No. : TE/INV/FIS MDF/2018301680003

EN LA CIUDAD DE TEQUILA, VERACRUZ, SIENDO LAS 9:00:00 AM HORAS DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2018, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA, VER., LOS C.C. ING. ALBERTO JORGE MORALES JACOME Y C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, Y LA EMISION DE DICTAMEN DE LA INVITACION RESTRINGIDA No. TE/INV/FIS MDF/2018301680003, RELATIVA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEQUILA, VERACRUZ.

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TECNICAS

EMPRESA 1 GRUPO ARQUITECTOS PINEDA & PINEDA S.A. DE C.V.	EMPRESA 2 RAMÍREZ ZAVALA MANUEL	EMPRESA 3 SOLAR AGUIRRE JUAN ELEUCINQUE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

UNA VEZ REVISADAS LAS PROPUESTAS TECNICAS DE LOS PARTICIPANTES SE DETERMINA QUE LAS MISMAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA INVITACION CORRESPONDIENTE, POR LO TANTO, SE PROCEDE A REALIZAR EL CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEQUILA, VERACRUZ. 2018-2021



ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO DE P.J.			EMPRESA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	1		
			CANT	P.J.	IMPORTE
	FRELM NARES				
T168_030	LM PEZA Y DESENRA CE A M ANO DE TERRENO CON M ALEZA DE HASTA 100 M .DE ALTURA, NCIWYE: APE DE YERBA EN ELIUGAR .	M 2	500.00	6.19	3,095.00
T168_032	TRAZO Y NMEIACDN DE TERRENO PIANO POR MEDDS MANUALES PARA DESPIANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCFS.	M 2	320.00	7.25	2,320.00
T168_063	EXCAVACDN A M ANO EN CEPAS M ATERAL SECO TFO IL PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M . NCIWYE: AFNE DE TALUDES Y FONDO, M ANO DE OBRA, HERRAM ENTA Y EQUIPO	M 3	45.86	185.05	8,486.39
	CM ENTACDN				
T168_102-A	CADENA DE DESPIANTE DE SECCDN 15X 30 CM . CONCRETO FC=250 KG/CM 2.AGREGADO M AX M O 3/4", REFORZADA CON ARM EX, NCIWYE: CM BRA, DESC M BRA, M ATERAL, M ANO DE OBRA Y EQUIPO NECESAR D.	M L	308.00	228.91	70,504.28
T168_237-B	CONSTRUCCDN DE LOSA DE CM ENTACDN DE 10 CM .DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM 2, AGREGADO M AX M O 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON M ALIA ELECTRO SOLDADA 6-6/ 10-10 Y BASTONES CON VARILLA DE 3/8" @ 35 CM . EN SENTDO PERPENDICULAR A LA CADENA DE DESPIANTE, NCIWYE: MEM BRANA M PERM EABLEZANTE DE POLETILENO, CM BRADO, DESC M BRADO, M ATERAL, M ANO DE OBRA, HERRAM ENTA Y EQUIPO NECESAR D.	M 2	273.80	445.00	121,841.00
	ALBAÑERÍA				
T168_269-A	M URO DE BLOCK DE COLOR DE 12 X 20 X 40 CM . EN 12 CM . DE ESPESOR ASENTADO CON M ORTERO CEM ENTO-ARENA 1:1, ACABADO APARENTE, NCIWYE: M ATERAL, M ANO DE OBRA, HERRAM ENTA Y EQUIPO NECESAR D.	M 2	531.12	292.98	155,607.54
T168_III	CASTILLO DE SECCDN 15X 15CM . CONCRETO FC=200 KG/CM 2.AGREGADO M AX M O 3/4" REFORZADA CON ARM EX 15 -5 -4, NCIWYE: CM BRA 2 CARAS, DESC M BRA, M ATERAL, M ANO DE OBRA, HERRAM ENTA Y EQUIPO NECESAR D.	M L	328.00	187.88	61,624.64
T168_134	CADENA DE CERRAM ENTO DE SECCDN 15 X 20 CM . CONCRETO FC=200 KG/CM 2. AGREGADO M AX M O 3/4", REFORZADA CON ARM EX 15X 20 -4, NCIWYE: CM BRA COM UN 2 CARAS, DESC M BRA, M ATERAL, M ANO DE OBRA, HERRAM ENTA Y EQUIPO NECESAR D.	M L	308.00	219.74	67,679.92
	HERREPERIA				
T168-776-C	SUM N ETRO Y COLOCACDN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.00 M . FABRICADA A BASE DE ANGUILO DE 1"X 1/8", TABLERO GALVANIZADO 3X3 C-22 CANAL "V", "T" PIANA GALVANIZADA 1"X1" A 103 C-20; CERRADURA INSTAFACIL 715F, CON PROTECCDN A BASE DE	PZA	20.00	2790.72	55,814.40
T168-777-C	SUM N ETRO Y COLOCACDN DE VENTANA DE 1.00X1.00 M . A BASE DE ANGUILO DE 1"X 1/8", ANGUILO DE 3/4" X 1/8", "T" PIANA GALVANIZADA 1"X1" A 103 C-20, M ANDA COM B. TUBULAR No. 22 GALVANIZADA, CON PROTECCDN A BASE DE RECTANGULAR GALVANIZADA DE 1/2X1" A 100 C-18 Y CUADRADO DE 12 MM . SOLDADURA 6013 1/8", CRESTAL DE 5 MM . NCIWYE: PR M ER, B EAGRAS, M ATERALES, M ANO DE OBRA Y HERRAM ENTA.	PZA	20.00	1702.05	34,041.00
	INSTALACDN ELECTRICA				
T168-950	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA LUM NACDN CON UN DESARROLLO DE 5.00 M TS. NCIWYE: CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR SENCILLO MARCA QUINZRO O SM IAR, FOCO AHORRADOR, CHAUFPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", SOQUET, M ANO DE OBRA, M ATERALES Y HERRAM ENTA.	PZA	20.00	508.06	10,161.20
T168-951	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 5.00 M TS. NCIWYE: CABLE THW CAL. 10, POLIFLEX DE 1/2", CONTACTO DOBLE MARCA QUINZRO O SM IAR, CHAUFPA, M ANO DE OBRA, M ATERALES Y HERRAM ENTA	PZA	20.00	376.86	7,537.20
	TECHUM BRE				
T168-919-A	SUM N ETRO HABILTADO Y COLOCACDN DE ACERO ESTRUCTURAL M ON-TEN DE 3" X 11/2" CAL. M, NCIWYE: M ATERALES, M ANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAM ENTA.	M L	810.00	111.76	90,525.60
T168-614	SUM N ETRO E INSTALACDN DE LAM NA ZNTRO-AUM CAL. 32, NCIWYE: M ATERALES, M ANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAM ENTA.	M 2	453.84	234.80	106,561.63
T168-914-A	SUM N ETRO E INSTALACDN DE CUM BRERA DE LAM NA LEA GALVANIZADA CAL. 32, DE 30 CM . DE DESARROLLO, NCIWYE: M ATERALES, M ANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAM ENTA.	M L	93.00	59.95	5575.35
	FNALES				
T168-950	LM PEZA ALFNA DE LA OBRA, NCIWYE: M ANO DE OBRA Y HERRAM ENTA.	M 2	320.00	4.92	1,574.40
				SUBTOTAL	802,949.55
				IVA.	128,471.93
				TOTAL	931,421.48




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEQUILA, VERACRUZ. 2018-2021



ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

T168_063	EXCAVACIÓN MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TFO IL PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M , NCIUYE: AFNE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAM ENTA Y EQUIPO	M 3	45.86	178.88	8,203.44
	CM ENTACDN				
T168_102-A	CADENA DE DESPIANTE DE SECCDN 15X 30 CM ,CONCRETO FC=250 KG/CM 2.AGREGADO MAX MO 3/4",REFORZADA CON ARM EX,NCIUYE:CM BRA,DESCM BRA,MATERIAL,MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESAR D.	M L	308.00	243.90	75,121.20
T168_237-B	CONSTRUCCDN DE LOSA DE CM ENTACDN DE 10 CM .DE ESPESOR,DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM 2.AGREGADO MAX MO 3/4",ACABADO PULDO,REFORZADO CON M ALIA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10 Y BASTONES CON VARILLA DE 3/8" @ 35 CM .EN SENTDO PERPENDICULAR A LA CADENA DE DESPIANTE, NCIUYE: MEM BRANA M PERMEABILIZANTE DE POLETENO, CM BRADO, DESCM BRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAM ENTA Y EQUIPO NECESAR D.	M 2	273.80	457.19	125,178.62
	ALBAÑILERA				
T168_269-A	MURO DE BLOCK DE COLOR DE 12 X 20 X 40 CM .EN 12 CM .DE ESPESOR ASENTADO CON M ORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, NCIUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAM ENTA Y EQUIPO NECESAR D.	M 2	531.12	297.04	157,763.88
T168_111	CASTILLO DE SECCDN 15X 15CM ,CONCRETO FC=200 KG/CM 2.AGREGADO MAX MO 3/4" REFORZADA CON ARM EX 15 -15 -4, NCIUYE:CM BRA 2 CARAS,DESCM BRA,MATERIAL, MANO DE OBRA,HERRAM ENTA Y EQUIPO NECESAR D.	M L	328.00	192.41	63,110.48
T168_134	CADENA DE CERRAM ENTO DE SECCDN 15 X 20 CM , CONCRETO FC=200 KG/CM 2. AGREGADO MAX MO 3/4",REFORZADA CON ARM EX 15X 20 -4, NCIUYE:CM BRA COM UN 2 CARAS,DESCM BRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAM ENTA Y EQUIPO NECESAR D.	M L	308.00	226.09	69,635.72
	HERRERA				
T168-776-C	SUM N ETRO Y COLOCACDN DE PUERTA ABATBLE DE 0.90 X 2.00 M ,FABRICADA A BASE DE ANGUIO DE 1"X 1/8", TABLERO GALVANIZADO 3X3 C-22 CANAL "V", "T" PIANA GALVANIZADA 1"X1" A103 C-20;CERRADURA INSTAFAC L 715F,CON PROTECCDN A BASE DE	PZA	20.00	2751.33	55,026.60
T168-777-C	SUM N ETRO Y COLOCACDN DE VENTANA DE 1.00X1.00 M .A BASE DE ANGUIO DE 1"X 1/8", ANGUIO DE 3/4"X 1/8", "T" PIANA GALVANIZADA 1"X1" A103 C-20,MANDA COM B.TUBUIAR No.22 GALVANIZADA,CON PROTECCDN A BASE DE RECTANGULAR GALVANIZADA DE 1/2X1" AR100 C-18 Y CUADRADO DE 12 MM , SOLDADURA 6013 1/8", CRETAL DE 5 MM , NCIUYE: PRIMER,BAGRAS,MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAM ENTA .	PZA	20.00	1684.64	33,692.80
	INSTALACDN ELECTRICA				
T168-950	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA LUM NACDN CON UN DESARROLLO DE 5.00 M TS;NCIUYE: CABIE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR SENCILLO MARCA QUNZÑO O SM BAR, FOCO AHORRADOR, CHAVIPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", SOQUET, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAM ENTA .	PZA	20.00	605.64	12,112.80
T168-951	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA CONTACTO,CON UN DESARROLLO DE 5.00 M TS,NCIUYE: CABIE THW CAL. 10,POLIFLEX DE 1/2", CONTACTO DOBLE MARCA QUNZÑO O SM BAR, CHAVIPA, MANO DE OBRA,MATERIALES Y HERRAM ENTA	PZA	20.00	401.21	8,024.20
	TECHUM BRE				
T168-019-A	SUM N ETRO HABILITADO Y COLOCACDN DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 3"X 1 1/2" CAL.14,NCIUYE:MATERIALES,MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAM ENTA .	M L	810.00	111.29	90,144.90
T168-014	SUM N ETRO E INSTALACDN DE LAM NA ZNTRO-ALUM CAL. 32, NCIUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAM ENTA .	M 2	453.84	222.03	100,766.10
T168-014-A	SUM N ETRO E INSTALACDN DE CUM BRERA DE LAM NA LSA GALVANIZADA CAL.32, DE 30 CM .DE DESARROLLO, NCIUYE:MATERIALES,MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAM ENTA .	M L	93.00	53.67	4991.31
	FINALES				
T168-050	LIM PEZA ALFNALE DE LA OBRA, NCIUYE:MANO DE OBRA Y HERRAM ENTA .	M 2	320.00	5.69	1820.80
				SUBTOTAL	811,923.25
				IVA.	129,907.72
				TOTAL	941,830.97




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEQUILA, VERACRUZ. 2018-2021



ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO DE P.J.			EMPRESA		
			3		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P.J.	M PORTE
	PRELIMINARES				
T168_030	LIMPIEZA Y DESENRAZAMIENTO DE TERRENO CON MALEZA DE HASTA 1.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: APLE DE YERBA EN EL LUGAR.	M2	500.00	6.83	3,415.00
T168_032	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIDOS MANUALES PARA DESPIANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AXILARES Y REFERENCIAS.	M2	320.00	7.63	2,441.60
T168_063	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERAL SECO TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.80 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TAJUEDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	45.86	197.67	9,065.15
	CEMENTACIÓN				
T168_102-A	CADENA DE DESPIANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM. CONCRETO FC=250 KG/CM ² . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX, INCLUYE: CMBRA, DESCMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	308.00	242.88	74,807.04
T168_237-B	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CEMENTACIÓN DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM ² . AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y BASTONES CON VARILLA DE 3/8" @ 35 CM. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA CADENA DE DESPIANTE, INCLUYE: MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE POLETENO, CMBRADO, DESCMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	273.80	462.32	126,583.22
	ALBAÑERÍA				
T168_269-A	MURO DE BLOCK DE COLOR DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	531.12	302.48	160,653.18
T168_111	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM. CONCRETO FC=200 KG/CM ² . AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: CMBRA 2 CARAS, DESCMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	328.00	197.63	64,822.64
T168_134	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. CONCRETO FC=200 KG/CM ² . AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 -4, INCLUYE: CMBRA COM UN 2 CARAS, DESCMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	308.00	232.42	71,585.36
	HERRERÍA				
T168-776-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.00 M. FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8", TABLERO GALVANIZADO 3X3 C-22 CANAL "V", "T" PLANA GALVANIZADA 1" X 1" A 103 C-20; CERRADURA INSTALACION 735F, CON PROTECCIÓN A BASE DE	PZA	20.00	2804.02	56,080.40
T168-777-C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.00 X 1.00 M. A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8", ANGULO DE 3/4" X 1/8", "T" PLANA GALVANIZADA 1" X 1" A 103 C-20, MANDELA COM B. TUBULAR No. 22 GALVANIZADA, CON PROTECCIÓN A BASE DE RECTANGULAR GALVANIZADA DE 1/2 X 1" A 100 C-18 Y CUADRADO DE 12 MM. SOLDADURA 6013 1/8", CRISTAL DE 5 MM. INCLUYE: PINTURAS, BAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	1741.42	34,828.40
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
T168-950	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA SUMINISTRO CON UN DESARROLLO DE 500 M TS; INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR SENCILLO MARCA QUNZÑO O SIMILAR, FOCO AHORRADOR, CHAQUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", SOQUET, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	603.08	12,061.60
T168-951	SALDA DE ELECTRICIDAD PARA CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 500 M TS. INCLUYE: CABLE THW CAL. 10, POLIFLEX DE 1/2", CONTACTO DOBLE MARCA QUNZÑO O SIMILAR, CHAQUPA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	436.01	8,720.20
	TECHUMBRE				
T168-819-A	SUMINISTRO HABILADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL MONOTEN DE 3" X 11/2" CAL. 36, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	810.00	113.26	91,740.60
T168-814	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ZINCO-ALUM. CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	453.84	225.70	102,431.69
T168-814-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUMBRERA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 32, DE 30 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	93.00	50.41	4,688.13
	FINALES				
T168-850	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	320.00	6.44	2,060.80
	SUBTOTAL				825,985.01
	I.V.A.				132,157.60
	TOTAL				958,142.61



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021**



EMISION DE DICTAMEN

DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS, SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN LAS QUE SE CALIFICARON COMO SOLVENTES:


LUGAR	EMPRESA	MONTO CON IVA
1º	GRUPO ARQUITECTOS PINEDA & PINEDA S.A. DE C.V.	931421.48
2º	RAMÍREZ ZAVALA MANUEL	941830.97
3º	SOLAR AGUIRRE JUAN ELEUCINQUE	958142.61

ATENDIENDO A LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VERACRUZ, DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS ES EL CONTRATISTA SIGUIENTE:


GRUPO ARQUITECTOS PINEDA & PINEDA S.A. DE C.V.

UNA VEZ OBTENIDO EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y DICTAMEN, ESTE SE COMUNICARÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018 A LAS 1:00:00 PM. EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN QUE SE EMITIRÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 10:30:00 AM HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VER.



 ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



 C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL