



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021



ANÁLISIS DE PROPUESTAS

No.: TE/INV/FORTAMUNDF/2019301680124

EN LA CIUDAD DE TEQUILA, VERACRUZ, SIENDO LAS 9:00:00 AM HORAS DEL DÍA 21 de mayo de 2019, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA, VER., LOS C.C. ING. ALBERTO JORGE MORALES JACOME Y C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y LA EMISIÓN DE DICTAMEN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA No. TE/INV/FORTAMUNDF/2019301680124, RELATIVA A LA OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO AGUA FRIA - MOXALA - OXTOTITLA, EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEQUILA, VERACRUZ.

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

| EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | EDIFICADORA ESRO S.A. DE C.V. | LÓPEZ TORRES FILIBERTO |
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS | CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS | CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS |


UNA VEZ REVISADAS LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS PARTICIPANTES SE DETERMINA QUE LAS MISMAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA INVITACION CORRESPONDIENTE, POR LO TANTO, SE PROCEDE A REALIZAR EL CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

| CUADRO COMPARATIVO DE P.U. | | | EMPRESA 1 | | | EMPRESA 2 | | | EMPRESA 3 | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | P.U. | IMPORTE | CANT | P.U. | IMPORTE | CANT | P.U. | IMPORTE | | |
| 1 | ESTUDIOS DE CAMPO | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | REGISTRO DE TRAZO DEFINITIVO Y REFERENCIAS | KM | 8.90 | 5,117.05 | 45,541.75 | 8.90 | 5955.59 | 53,004.75 | 8.90 | 5272.59 | 46,926.05 | | |
| 1.02 | REGISTRO DEFINITIVO DE NIVEL | KM | 8.90 | 2,582.27 | 22,982.20 | 8.90 | 2729.99 | 24,296.91 | 8.90 | 2661.11 | 23,683.88 | | |
| 1.03 | REGISTRO DE SECCIONES TRANSVERSALES | KM | 8.90 | 2,582.27 | 22,982.20 | 8.90 | 2729.99 | 24,296.91 | 8.90 | 2661.11 | 23,683.88 | | |
| 1.04 | REGISTRO DE OBRAS DE DRENAJE MENOR | KM | 8.90 | 2,582.27 | 22,982.20 | 8.90 | 2729.99 | 24,296.91 | 8.90 | 2661.11 | 23,683.88 | | |
| 1.05 | ESTUDIO DE GEOTECNIA | ESTUDIO | 1.00 | 61,184.55 | 61,184.55 | 1.00 | 59405.41 | 59,405.41 | 1.00 | 61344.60 | 61,344.60 | | |
| 1.06 | AFORO DIURNO (3 DIAS) | INFORME | 1.00 | 4,260.83 | 4,260.83 | 1.00 | 5062.70 | 5,062.70 | 1.00 | 2657.71 | 2,657.71 | | |
| 1.07 | DISEÑO DE PAVIMENTO INCLUYE RELACION DE BANCOS A UTILIZAR | ESTUDIO | 1.00 | 6,840.63 | 6,840.63 | 1.00 | 6881.95 | 6,881.95 | 1.00 | 4717.03 | 4,717.03 | | |
| 1.08 | ESTUDIO DE HIDROLOGIA | ESTUDIO | 1.00 | 28,641.07 | 28,641.07 | 1.00 | 29284.83 | 29,284.83 | 1.00 | 39550.42 | 39,550.42 | | |
| 1.09 | ESTUDIO DE SUBDRENAJE | ESTUDIO | 1.00 | 11,085.43 | 11,085.43 | 1.00 | 11180.33 | 11,180.33 | 1.00 | 9060.22 | 9,060.22 | | |
| 1.1 | ESTUDIO DE DRENAJE MENOR | ESTUDIO | 1.00 | 10,860.09 | 10,860.09 | 1.00 | 10496.22 | 10,496.22 | 1.00 | 8836.01 | 8,836.01 | | |
| 1.11 | INFORME FOTOGRAFICO | INFORME | 1.00 | 6,608.66 | 6,608.66 | 1.00 | 5644.34 | 5,644.34 | 1.00 | 6824.09 | 6,824.09 | | |
| 2 | TRABAJO DE CAMPO | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DE CONSTRUCCION DE ALINEAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL | KM | 8.90 | 3,074.54 | 27,363.41 | 8.90 | 3250.01 | 28,925.09 | 8.90 | 3160.94 | 28,132.37 | | |
| 2.2 | DATOS DE SECCIONES DE CONSTRUCCION DE PROYECTO RASANTE | KM | 8.90 | 3,074.54 | 27,363.41 | 8.90 | 3250.01 | 28,925.09 | 8.90 | 3160.94 | 28,132.37 | | |
| 2.3 | PROYECTO DE SUBRASANTE, CALCULO DE VOLUMEN Y MOVIMIENTO DE TERRACERIAS POR KILOMETRO Y RECOMENDACIONES DE TALUDES | KM | 8.90 | 3,074.54 | 27,363.41 | 8.90 | 3250.01 | 28,925.09 | 8.90 | 3160.94 | 28,132.37 | | |
| 2.4 | PLANOS DE LA PLANTA DE TRAZO DEFINITIVO | KM | 8.90 | 2,560.54 | 22,788.81 | 8.90 | 2604.11 | 23,176.58 | 8.90 | 2629.80 | 23,405.22 | | |
| 2.5 | PLANOS DE PERFIL DEFINITIVO Y DEL DIAGRAMA DE MASAS | KM | 8.90 | 2,560.54 | 22,788.81 | 8.90 | 2604.11 | 23,176.58 | 8.90 | 2629.80 | 23,405.22 | | |
| 2.6 | PLANOS DEL PROYECTO DE SECCIONES TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION | KM | 8.90 | 2,560.25 | 22,786.23 | 8.90 | 2604.11 | 23,176.58 | 8.90 | 2629.52 | 23,402.73 | | |
| 2.7 | CATALOGO DE CONCEPTOS, CATALOGO VOLUMENES Y COSTOS | CATALOGO | 1.00 | 12,999.70 | 12,999.70 | 1.00 | 13965.58 | 13,965.58 | 1.00 | 13362.72 | 13,362.72 | | |
| 2.8 | PROYECTO DE OBRAS DE DRENAJE MENOR | KM | 8.90 | 2,048.94 | 18,235.57 | 8.90 | 2375.71 | 21,143.82 | 8.90 | 2107.07 | 18,752.92 | | |
| 2.9 | PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (CUNETAS, BORDILLOS Y LAVADEROS) | KM | 8.90 | 2,048.94 | 18,235.57 | 8.90 | 1742.08 | 15,504.51 | 8.90 | 2107.07 | 18,752.92 | | |
| 2.1 | PROYECTO DE SUBDRENAJE | PG | 8.90 | 2,048.94 | 18,235.57 | 8.90 | 1742.08 | 15,504.51 | 8.90 | 2107.07 | 18,752.92 | | |
| 2.11 | PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL INCLUYE PLANOS DEFINITIVOS | KM | 8.90 | 4,101.09 | 36,499.70 | 8.90 | 3086.11 | 27,466.38 | 8.90 | 4214.28 | 37,507.09 | | |
| | | | | | SUBTOTAL 1 | 498,629.80 | | | | | | SUBTOTAL 3 | 512,706.62 |
| | | | | | I.V.A. 1 | 79,780.77 | | | | | | I.V.A. 3 | 82,033.06 |
| | | | | | TOTAL 1 | 578,410.57 | | | | | | TOTAL 3 | 594,739.68 |

EMISION DE DICTAMEN

DESPUES DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE RELACIONAN A CONTINUACION LAS QUE SE CALIFICARON COMO SOLVENTES:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021



| LUGAR | EMPRESA | MONTO CON IVA |
|-------|---|---------------|
| 1º | ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | \$ 578,410.57 |
| 2º | EDIFICADORA ESRO S.A. DE C.V. | \$ 584,339.64 |
| 3º | LÓPEZ TORRES FILIBERTO | \$ 594,739.68 |

ATENDIENDO A LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VERACRUZ, DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS ES EL CONTRATISTA SIGUIENTE:

ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.

UNA VEZ OBTENIDO EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y DICTAMEN, ESTE SE COMUNICARÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES EL DÍA 23 de mayo de 2019 A LAS 9:00:00 AM. EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN QUE SE EMITIRÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 9:44:00 AM HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VER.



ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL