

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021**



ANÁLISIS DE PROPUESTAS
No. : TE/INV/FISMDF/2018301680040

EN LA CIUDAD DE TEQUILA, VERACRUZ, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 23 de marzo de 2018, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA, VER., LOS C.C. ING. ALBERTO JORGE MORALES JACOME Y C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, Y LA EMISION DE DICTAMEN DE LA INVITACION RESTRINGIDA No. TE/INV/FISMDF/2018301680040, RELATIVA A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DESVIACIÓN CHINENE (KM 4+480 CAMINO XALXOCOTLA - TLECUAXCO) - TUXPANGUILLO DEL KM 0+000 AL KM 2+285, EN LA LOCALIDAD DE TLECUAXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEQUILA, VERACRUZ.


ANÁLISIS DE PROPUESTAS TECNICAS

EMPRESA 1 BELLO LÓPEZ ARTURO	EMPRESA 2 TEQUILIQIHUA QUIAHUXTLE ALBINO	EMPRESA 3 SOLAR AGUIRRE JUAN ELEUCINQUE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

UNA VEZ REVISADAS LAS PROPUESTAS TECNICAS DE LOS PARTICIPANTES SE DETERMINA QUE LAS MISMAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA INVITACION CORRESPONDIENTE, POR LO TANTO, SE PROCEDE A REALIZAR EL CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

CLAVE	DESCRIPCÓN	UNIDAD	CANT	P.J.	IMPORTE
	PRELIMINARES				
TE168_32	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DES	M2	11,836.90	7.40	87,593.06
	REPARACIÓN DE CAMINO				
TE168_58	AFINE DE TERRACERA POR MEDIOS MECANICOS, NCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	2,663.30	10.24	27,272.19
TE168_559	CUNETE CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, NCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	KM	0.37	7144.47	16,932.39
TE168_568A	EXTRACCIÓN DE MATERIAL TFO T PARA REVESTIMIENTO, NCLUYE:				
	DESMONTE, DESPALME, EXCAVACIÓN, NO NCLUYE PAGO DE REGALÍAS	M3	2,769.83	30.21	83,676.56
TE173_569A	PAGO DE REGALÍAS DE MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE "CHINENE" UBICADO EN EL KM 3+720 CAMINO LAS XALXOCOTLA-TLECUAXCO RESERVACIÓN EQUERDADA A 2000M DEL C.G.	M3	2,769.83	168.13	465,691.52
TE168_569	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, NCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	2,130.64	60.89	129,734.67
TE168_798	ACARREO EN CAMINO 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NCLUYE CARGA A MAQUINA.	M3	2,769.83	63.44	175,716.02
TE168_800	ACARREO EN CAMINO KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M3	2,769.83	14.57	40,356.42
	SUBTOTAL				1,026,974.83
				IV A.	164,315.97
				TOTAL	1,191,290.80



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021**



ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO DE P.U.			EMPRESA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	2		
			CANT.	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES				
TE168_32	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO FORMADOS MANUALES PARA DESREHABILITACIÓN DE CAMINO	M 2	11,836.90	7.45	88,184.90
TE168_58	AFINE DE TERRACERA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 2	2,663.30	10.21	27,192.29
TE168_559	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	2.37	7129.02	16,905.78
TE168_568A	EXTRACCIÓN DE MATERIAL TPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACIÓN, NO INCLUYE PAGO DE REGALÍAS	M 3	2,769.83	30.40	84,202.84
TE173_569A	PAGO DE REGALÍAS DE MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE "CHIHUENE" UBICADO EN EL KM 3+720 CAMINO LAS XALCOCOTLA-TLECUARCO DESVACACIÓN EQUERDA A 0M.A 2000M DEL C.G.	M 3	2,769.83	168.77	467,464.21
TE168_569	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 3	2,130.64	60.75	129,436.38
TE168_798	ACARREO EN CAMINO 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MORTO EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA.	M 3	2,769.83	64.75	179,346.49
TE168_800	ACARREO EN CAMINO KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MORTO EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M 3	2,769.83	15.08	41,699.02
			SUBTOTAL		1,054,491.62
			IVA		165,517.71
			TOTAL		1,220,009.33

ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO DE P.U.			EMPRESA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	3		
			CANT.	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES				
TE168_32	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO FORMADOS MANUALES PARA DESREHABILITACIÓN DE CAMINO	M 2	11,836.90	8.80	104,164.72
TE168_58	AFINE DE TERRACERA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 2	2,663.30	10.93	29,109.87
TE168_559	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	2.37	7200.34	17,064.81
TE168_568A	EXTRACCIÓN DE MATERIAL TPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACIÓN, NO INCLUYE PAGO DE REGALÍAS	M 3	2,769.83	35.15	97,359.62
TE173_569A	PAGO DE REGALÍAS DE MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE "CHIHUENE" UBICADO EN EL KM 3+720 CAMINO LAS XALCOCOTLA-TLECUARCO DESVACACIÓN EQUERDA A 0M.A 2000M DEL C.G.	M 3	2,769.83	178.64	494,802.43
TE168_569	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M 3	2,130.64	76.48	162,951.35
TE168_798	ACARREO EN CAMINO 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MORTO EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA.	M 3	2,769.83	70.35	194,857.54
TE168_800	ACARREO EN CAMINO KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MORTO EN CAMINO LOMERD SUAVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M 3	2,769.83	16.81	46,560.94
			SUBTOTAL		1,446,871.08
			IVA		183,499.37
			TOTAL		1,330,370.45



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ.
2018-2021



EMISION DE DICTAMEN

DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS, SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN LAS QUE SE CALIFICARON COMO SOLVENTES:


LUGAR	EMPRESA	MONTO CON IVA
1º	BELLO LÓPEZ ARTURO	\$1,191,290.80
2º	TEQUILIQUIHUA QUIAHUIXTLE ALBINO	\$1,200,010.63
3º	SOLAR AGUIRRE JUAN ELEUCINQUE	\$1,330,370.45


ATENDIENDO A LO ANTERIOR Y DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VERACRUZ, DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS ES EL CONTRATISTA SIGUIENTE:

BELLO LÓPEZ ARTURO

UNA VEZ OBTENIDO EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y DICTAMEN, ESTE SE COMUNICARÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES EL DÍA 26 de marzo de 2018 A LAS 13:00. EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN QUE SE EMITIRÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 15:30 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APERTURA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VER.


ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL